

**DIRECCIÓN DE ADJUDICACIONES
Y CONTRATOS**

DIFERIMIENTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. CEAS-907054988-E4-2026

OBRA: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ. TANQUE SAN MIGUEL 02 Y LÍNEA A TANQUE BELISARIO 02

SE LES COMUNICA A TODOS LOS PARTICIPANTES DE ESTE PROCESO, QUE EL FALLO PROGRAMADO PARA EL DÍA 27 DE AGOSTO DE 2026 A LAS 13:20 HORAS, SE DIFIERE AL DIA 31 DE AGOSTO DE 2026 A LAS 15:20 HORAS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

ATENTAMENTE



ING. GERMÁN ALEJANDRO HERRERA FLORES
DIRECTOR DE ADJUDICACIONES Y CONTRATOS
Y SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA
DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIAPAS